
	标底编制说明

一、工程概况

    1.工程名称：绍兴市水情教育基地工程。

2.工程地点：绍兴市越城区惠风路与环城南路交叉口西北150米。
3.建设规模：改造区域总面积约240m2左右。主要内容是绍兴治水纪念馆序厅、山川形势厅、缵禹之绪厅、治水厅、灿烂的绍兴水文化厅室内装修工程等，详见施工图。

4.工程现场条件：具备开工条件。 

二、编标范围

室内装饰设计施工图范围内的墙面、天棚装饰及电气等工程。具体内容详见图纸、工程量清单及标底。

三、工程质量、工期、安全、材料等要求

详见招标文件。

四、标底编制依据
（一）标底计价方式：采用2013国标清单综合计价法。
（二）工程量：根据甲方提供的，由绍兴新形象装饰有限公司设计的绍兴市水情教育基地工程施工图及现场踏勘情况进行编制。

（三）定额套用
1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《浙江省建设工程计价规则》（2010）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范GB50854-2013》、《通用安装工程工程量计算规范GB50856-2013》。

2.《浙江省建筑工程预算定额》（2010版）、《浙江省安装工程预算定额》（2010版）、《浙江省施工机械台班费用参考单价》（2010版）、《浙江省建筑安装材料统一分类编码及2010年基期价格》（2010版）及造价部门相关规定。

（四）费用计取
1.工程费用按《浙江省建设工程施工费用定额》、浙建站定（2016）23号文件、浙建站信（2016）25号文件及《关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》（建建发[2018]104号）计，增值税税率10%。工程类别：建筑部分按单独装修工程三类中限计取，安装部分按水、电、暖、通风及自控安装工程三类计取。施工组织措施费中的安全文明施工费按市区一般装饰工程中限计取，工程定位复测费、已完工程及设备保护费按中限计取，其他施工组织措施费不考虑。

人工单价：按2018年7月份《绍兴市建设工程造价管理信息价》中的人工市场信息价进行补差，差价仅计税金。

材料价格：按2018年第7期《绍兴市建设工程造价管理信息》、《浙江造价管理信息》除税信息价及市场调查价。
农民工工伤保险费按绍政办[2007]100号《绍兴市人民政府办公室转发市劳动保障局等部门关于绍兴市区建设工程施工企业农民工参加工伤保险实施意见的通知》文件执行。本标底不计入。
五、标底编制说明

A、共性部分：

1.定价表中，“材料价”包括主辅材、运输损耗、定额损耗等各种损耗及运输费、采保费、管理费、利润等一切相关费用,未包括税金；“综合价” 包括主辅材、材料制作、安装费、运输损耗、定额损耗等各种损耗及运输费、采保费、管理费、利润、规费、下浮等除税金外的其它所有因素的相关费用；上述定价投标单位在报价时可结合自身条件自行考虑下浮，甲方以后不再签证。任何涉及表面感官的材料必须经甲方、设计签字确认后方可使用。编制时注明为定价的材料为标底参考价。本标底所有价格，投标单位可按自身情况及实力自行考虑，结算或施工过程中甲方不再签证。

2.投标人必须严格按照施工图纸、标底编制说明、工程技术要求及国家颁布的现行建筑工程施工规范、规程、强制性规定和标准及省市有关规定进行施工，有关费用应包括在投标报价中，以后结算时不作调整。

3.本标底中的技术措施项目是按常规列项的，如果实际施工中增加的其它技术措施费用、改变施工方法增加的费用等，请投标单位在填报投标下浮率时综合考虑，结算时不增加费用。

4.装修效果需同设计院出的装饰效果图一致。

5.施工单位离场时，应自行清理建筑垃圾和生活垃圾，必须按要求外运、处置。
B、装饰部分：

1.本标底内的水泥按袋装考虑，结算时不做调整。

2.本标底建筑垃圾外运按10KM考虑，结算时不做调整。

3.本标底玻璃清洁及地面成品保护按15元每平方米考虑，结算时不做调整。

4.本标底中亚克力艺术字字数暂定，结算时价格依据不同的规格大小套用标底价格并不作调整，工程量根据现场的签证单按实调整。

5.本标底中原有墙面翻新（包括玻璃及罗钉）暂定5000元，结算时根据实际现场签证按实结算。

6.本标底中前言牌铜雕塑部分翻新及油漆刷新暂定1000元项考虑，结算时根据实际现场签证按实结算。

7.材料定价详见材料定价表。
安装部分：

管线因无具体设计说明，本标底暂按JDG20/BV-3*2.5考虑计入；电源按就近接入考虑。

灯具品牌按“雷士”“阳光”“三雄极光”考虑；开关插座品牌按“鸿雁”、“ 正泰”、 “上海飞雕”考虑。
标底中电视机品牌按“夏普”、“海信”、“康佳”考虑，60寸按5000元考虑，80寸按20000元考虑。
六、招标人标底的复核及调整

投标人应对招标人提供的标底进行复核，如标底中存在除工程量清单项目漏项、项目多列或重复列项、清单项目工程量有误以外的定额错套、信息价输入差错、清单组合子目缺漏及清单组合子目工程量有误等错误的，应在招标答疑时提出，经招标人确认后，在答疑纪要中明确并调整，如不提出，今后不予调整。
浙江翔实建设项目管理有限公司

                                                       2018年9月7日
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